

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Soblahov

Zatúpená : Marian Hudec, starosta

Sídlo: **913 38 Soblahov 470**

IČO : 00 311 987

DIČ : 2021079951

Banka : Prima Banka Slovensko a.s. Trenčín

IBAN : SK55 5600 0000 0006 0392 1001

Kontakt : 0905428220

e-mail :

a

Zhotoviteľ: GEOMETRA GP, s.r.o.

Zastúpená : Ing. Nataša Hermanová, konateľka spoločnosti

Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Nataša Hermanová

Sídlo: Nám. sv. Anny 21 , 911 01 Trenčín

IČO: 53276302

DIČ : 2121330255

Banka : FIO banka

IBAN : SK62 8330 0000 0026 0187 7798

Čl. 2

Predmet a čas plnenia

1. Predmetom zmluvy o dielo je dokončenie vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav, so zjednodušenou dokumentáciou lokalita Palmovská v katastrálnom území Soblahov, obec Soblahov, názov JPU Palmovská, o výmere obvodu projektu do 6 ha, v etapách podľa čl. 3. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo.
2. Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. v platnom znení.

Čl. 3

Cena diela

1. Cena diela za etapy č. 11, 12, 13 a to :

etapa č.11- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	3000,00 EUR
etapa č.12- Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a vytyčenie pozemkov navrhovateľa	6000,00 EUR
etapa č.13 – Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu	6000,00 EUR

Nie sme platci DPH.

2. Cena za predmet tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po dodaní predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy. Všetky údaje na faktúrach musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.

Najbližšia faktúra podľa fakturačných celkov od bodov 11 - bude vystavená v roku 2026.
Faktúra bude splatná do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

3. Rozpis jednotlivých etáp spracovania a následných faktúr :


Etap a	Termín ukončenia fakt. celku	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov		
1		Prípravné konanie-		
2		Súčinnosť so správnym orgánom		
3		Práce v bodovom poli – zakladanie bodového poľa		
4		Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav		
5,6		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ		
7		Aktualizácia máp BPEJ a hodnota pozemkov		
8		Register pôvodného stavu po ROEP		
9		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia		
10		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov		
11		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		
12		Vykonanie JPU -Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní Vykonanie projektu pozemkových úprav -postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a vytýčenie pozemkov		
13		Vykonanie projektu pozemkových úprav - RPGP		

P

Čl. 6
Záverečné ustanovenia


1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dokladov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán..
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom dodatku

V Trenčíne, dňa 20.4.2025


.....
Zhotoviteľ

GP, s.r.o.
911 01 Trenčín
IČO: 2121330255
0905 408 104

V Soblahove ^{73.10.}.....2025


.....
Objednávateľ

