

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)



VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Názov zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:
„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

V Soblahove, 30.04.2020

.....
Marian **HUDEC**
starosta obce

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

.....
Ing. Vratislav **VETRÁK**
osoba zodpovedná
za verejné obstarávanie

SOBLAHOV, APRÍL 2020

Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:

Soblahov – splašková kanalizácia

Poskytovateľ finančných prostriedkov: Ministerstvo životného prostredia SR

Forma podpory: Podpora formou dotácie pre rok 2020
z Environmentálneho fondu

Oblasť: B. Ochrana a využívanie vôd

Činnosť: BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných
aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Názov projektu: **Soblahov – splašková kanalizácia**



Environmentálny fond

A.1 Pokyny pre uchádzačov

- Časť I.
Všeobecné informácie
- Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
- Časť III.
Príprava ponuky
- Časť IV.
Predkladanie ponúk
- Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
- Časť VI.
Uzavretie zmluvy

A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

B.1 Opis predmetu zákazky

B.2 Spôsob určenia ceny

B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

A.1 Pokyny pre uchádzačov

SOBLAHOV, APRÍL 2020

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa	3
2. Predmet zákazky	3
3. Komplexnosť dodávky	3
4. Zdroj finančných prostriedkov	3
5. Typ zmluvy	3
6. Miesto a termín uskutočnenia prác	3
7. Variantné riešenie	4
8. Platnosť ponuky	4

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi	4
10. Vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky	4
11. Ohliadka miesta uskutočnenia prác	4

Časť III.

Príprava ponuky

12. Jazyk ponuky	5
13. Obsah ponuky	5
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke	5
15. Vyhotovenie ponuky	5

Časť IV.

Predkladanie ponúk

16. Označenie obalov ponúk	6
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk	6
18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	6

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

19. Otváranie ponúk	6
20. Preskúmanie ponúk	7
21. Mena na vyhodnotenie ponúk	7
22. Hodnotenie ponúk	7

Časť VI.

Uzavretie zmluvy

23. Oznámenie o úspešnosti ponuky	8
-----------------------------------	---

Časť I. Všeobecné informácie

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Soblahov	Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
Ulica: Soblahov	Číslo: 470
Obec: Soblahov	Poštové smerové číslo: 913 38
IČO: 00311987	ID: 2021079951
Telefón: 032 / 6528705	Fax: 032 / 6528714
Elektronická pošta: starosta@soblahov.sk	Internetová adresa: www.soblahov.sk

Kontaktné miesto vo veciach verejného obstarávania tejto zákazky:

Názov organizácie: Obec Soblahov	Kontaktná osoba: Marian Hudec, starosta obce
Ulica: Soblahov	Číslo: 470
Obec: Soblahov	Poštové smerové číslo: 913 38
IČO: 00311987	ID: 2021079951
Telefón: 032 / 6528705	Fax: 032 / 6528714
Elektronická pošta: starosta@soblahov.sk	Internetová adresa: www.soblahov.sk

Súťažné podklady a ďalšie informácie sú dostupné bez obmedzení na tomto mieste a na webovom sídle verejného obstarávateľa.

2 Predmet zákazky

2.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác „**Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD**“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 147 833,75,- Euro bez DPH.

Podrobnejší opis je uvedený v časti B.1 týchto podkladov.

Kód predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

	Hlavný slovník
Hlavný predmet	45232400-6
Doplňujúce predmety	

2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B.1 Opis predmetu zákazky*.

3 Komplexnosť dodávky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4 Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z podpory formou dotácie poskytnutej verejnému obstarávateľovi z Environmentálneho fondu, z vlastných finančných zdrojov Obce Soblahov, resp. z iných externých finančných zdrojov.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy (napr. náklady úspešného uchádzača – zhotoviteľa na zriadenie a prevádzku staveniska a pod.). Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa (verejného obstarávateľa), prípadne stavebným dozom objednávateľa (verejného obstarávateľa).

Úspešný uchádzač bude dodávky a práce fakturovať jednou faktúrou po ukončení a odovzdaní diela. Faktúra bude vystavená na základe úspešným uchádzačom predložených, objednávateľom (verejným obstarávateľom) ako aj stavebným dozom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na diele.

5 Typ zmluvy

5.1 Zmluva o dielo podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“.

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre uskutočnenie prác tvorí časť *B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny*.

6 Miesto a termín uskutočnenia prác

6.1. Miesto alebo miesta zhotovenia predmetu zákazky:
Obec Soblahov.
NUTS kód: SK022 – Trenčiansky Kraj.

Podrobnosti v časti B.1 týchto podkladov a v zmysle projektovej dokumentácie (realizačný projekt) „Soblahov – splašková kanalizácia – I. časť“, ktorú vyhotovil Jaroslav Sulo, Chochoľná – Velčice 411, 913 04 Chochoľná – Velčice v auguste 2002 a Výkazu výmer z marca 2020.

- 6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na zhotovenie predmetu zákazky:
- do **150 dní** od odovzdania staveniska, najneskôr však do 30.11.2020. Predpoklad odovzdania staveniska: 06/2020.

7 Variantné riešenie

- 7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
- 7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8 Platnosť ponuky

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020.

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie

9 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

- 9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou a elektronicky.
- 9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
- 9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

10 Vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

- 10.1. V prípade potreby vysvetliť informácie potrebné na vypracovanie ponuky, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov.
Marian Hudec, Obec Soblahov, Obecný úrad v Soblahove, starosta obce, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, tel. 032 / 6528705, fax.: 032 / 6528714, e-mail: starosta@soblahov.sk.
- 10.2. Za včas doručení požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

- 10.3. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 9.2 a 10.2, oznámi sa do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

11. Ohliadka miesta uskutočnenia prác

- 11.1 Spoločná ohliadka miesta uskutočnenia prác sa vykonávať nebude. V prípade potreby vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu v zmysle bodu 10.1.

Časť III. Príprava ponuky

12 Jazyk ponuky

- 12.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
- 12.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

13 Obsah ponuky

- 13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- 13.1.1. Identifikačné údaje uchádzača: Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a kontaktná osoba, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
- 13.1.2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Uchádzač predloží vyplnením formuláru „Návrh na plnenie kritéria“ ktorý je súčasťou časti A.2. týchto súťažných podkladov. Uchádzač vyplní príslušný formulár podľa toho, či je, alebo nie je platcom DPH.
- 13.1.3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (postačuje fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov).

13.1.4. Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v predmetnom verejnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov.

13.1.5. Zmluva o dielo. Uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo (vzor zmluvy o dielo je súčasťou časti B.3. týchto súťažných podkladov), upravený na vynechaných miestach na základe predkladaného návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom v súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy zmluvy:
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený Výkaz výmer z marca 2020),
Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Harmonogram stavebných prác (v podrobnosti min. týždňov realizácie).

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke

14.1 Uchádzačom v ponuke navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR (slovom: eurách). Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.

14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO.

14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

14.3.2 sadzba DPH a výška DPH,

14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, uvedie DPH vo výške 0,- Euro a navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

14.5 Uchádzač v rozpočte ocení všetky položky podľa výkazu výmer, pre určenie ceny uvedie pre každú požadovanú položku výkazu a špecifikácie aj jednotkovú cenu. Celkovú cenu v každej položke odporúčame uviesť s použitím funkcie ROUND (na dve desatinné miesta). Celkovú cenu s DPH odporúčame určiť ako sumu celkovej ceny bez DPH vypočítanú súčtom položiek vypočítaných funkciou ROUND a DPH zo súčtu položiek vypočítanej tiež funkciou ROUND.

15 Vyhotovenie ponuky

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

15.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

Časť IV. Predkladanie ponúk

16 Označenie obalov ponúk

16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- 16.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
- 16.2.2 adresu uchádzača - uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača,
- 16.2.3 označenie „verejné obstarávanie - neotvárať“,
- 16.2.4 označenie „**Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD**“.

17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk

17.1 Ponuky je potrebné doručiť do **22.05.2020 do 09.00 hod.** na adresu: Obec Soblahov, Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, Marian Hudec, starosta obce.

17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

18 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.

18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu 17.1 a dorúčením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

19 Otváranie ponúk

19.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **22.05.2020 o 10⁰⁰ hod.** na adrese: Obec Soblahov, Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, zasadacia miestnosť obce, prízemie.

19.2 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

20 Preskúmanie ponúk

- 20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 20.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 13,
 - 20.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch.
- 20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania tejto zákazky vylúčené.
- 20.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

21 Mena na vyhodnotenie ponúk

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EURO.

22 Hodnotenie ponúk

- 22.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti *A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia*.

Časť VI. Uzavretie zmluvy

23 Oznámenie o úspešnosti ponúk

- 23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.
- 23.2 Na žiadosť uchádzača sa poskytne podrobnejšie odôvodnenie úspešnosti jeho ponuky.
- 23.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

SOBLAHOV, APRÍL 2020

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú:

1.1. najnižšia cena s DPH za uskutočnenie stavebných prác – 100 %.

- postup vyhodnotenia: poradie uchádzačov bude určené na základe porovnania ponukových cien uchádzačov, pričom najvýhodnejšou ponukou bude ponuka s najnižšou cenou s DPH.

2. Ponuky sa hodnotia samostatne.

3. Podľa kritérií sa hodnotí:

Kritérium : a/ hodnotí sa výška ponukovej ceny s DPH uchádzača za realizáciu diela.

4. Víťazom verejného obstarávania zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena bude najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky ponukovej ceny porovnaním s ostatnými uchádzačmi.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

**Predmet zákazky:
Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD**

Verejný obstarávateľ: Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, IČO: 00311987

Uchádzač (názov, adresa, IČO):

<i>Kritérium</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
Cena (EUR) SPOLU			

Uchádzač je / nie je platiteľ DPH.

V dňa

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

B.1 Opis predmetu zákazky

SOBLAHOV, APRÍL 2020

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1 Opis predmetu zákazky:

1.1. Predmet zákazky je definovaný v zmysle projektovej dokumentácie (realizačný projekt) „Soblahov – splašková kanalizácia – I. časť“, ktorú vyhotovil Jaroslav Sulo, Chocholná – Velčice 411, 913 04 Chocholná – Velčice v auguste 2002 a Výkazu výmer z marca 2020.

Jedná sa o výstavbu Stoky BD vrátane odbočiek.

1.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby víťazný uchádzač zhotovil predmet zákazky najneskôr v lehote do 150 dní od odovzdania staveniska, najneskôr však do 30.11.2020. Predpoklad odovzdania staveniska: 06/2020.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že zhotovenie diela môže byť v prípade potreby vykonávané v samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od poveternostných podmienok, podľa finančných možností Obce Soblahov, v súlade so schváleným rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok a podľa úspešnosti verejného obstarávateľa pri poskytovaní dotácií a iných externých finančných zdrojov. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ môže u zhotoviteľa objednávať jednotlivé etapy predmetu zmluvy samostatne a to písomne vo forme objednávky. Každá objednávka bude v takomto prípade doručená zhotoviteľovi minimálne 10 dní pred začatím prác na predmetnej etape zhotovenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí, že v prípade, ak objednávateľ nebude mať zmluvne zabezpečené finančné prostriedky na zhotovenie niektorej z etáp predmetu zmluvy z rozpočtových prostriedkov Obce Soblahov do konca roku 2021, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2021.

1.3. V súvislosti s označením niektorých materiálov obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projekte stavby a výkaze výmer, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, výrobok konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Predpokladaná hodnota zákazky: 147 833,75,- Euro bez DPH.

1.4. Realizácia predmetu zákazky zahŕňa záväzok uchádzača dodať aj všetky doklady a náležitosti potrebné ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odbornými spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky a to:

- a) plán organizácie dopravy počas prác vrátane zabezpečenia dočasného dopravného značenia, vrátane rozkopového povolenia,
- b) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska zhotoviteľa,
- c) zabezpečenie vytýčenia dotknutých inžinierskych sietí ich správcami, vytýčenia všetkých inžinierskych sietí v priestoroch staveniska a zápisničné prevzatie vytýčených inžinierskych sietí oprávneným zástupcom dodávateľa,
- d) plnenie povinností vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na stavenisko, a to v plnom rozsahu,
- e) koordináciu prác s prevádzkovou spoločnosťou TVK, a.s. – stredisko Trenčín , ako i s majiteľmi alebo správcami dotknutých objektov a zariadení,
- f) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii a realizované v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR a realizované v zmysle požiadaviek uvedených v príslušných povoleniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií,
- g) likvidácia a zdokladovanie likvidácie všetkých odpadov a prebytočných materiálov vzniknutých činnosťou pri realizácii diela,
- h) 6 vyhotovení v obálkach a 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (na CD/USB) - projektu skutočného vyhotovenia. Zameranie objektov bude v S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme Balt (Bpv). Projekt skutočného vyhotovenia v elektronickej forme bude vo formáte DGN a DWG a bude dodržiavať štruktúru údajového modelu geografického informačného systému spoločnosti TVK, a.s., Trenčín,
- i) príslušné skúšky tesnosti a kamerový monitoring kanalizácie v celej dĺžke realizácie, revízne správy súvisiace s realizáciou diela resp. jeho dielčích častí a s uvedením diela do prevádzky – v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR,
- j) písomný protokol o schválení technického prevedenia a o prevzatí spätnej úpravy štátnej cesty – majiteľ Trenčiansky samosprávny kraj,
- k) 6 vyhotovení - atestov a certifikátov na výrobky a materiály použité pri realizácii – platné na území SR,
- l) úprava okolia do pôvodného stavu vrátane rozobratia a spätnej úpravy nielen komunikácie ale aj chodníkov a príslušného okolia, resp. príslušné úpravy v zmysle platného povolenia a v zmysle požiadaviek uvádzaných v súťažných podkladoch,

1.5. Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

B.2 Spôsob určenia ceny

SOBLAHOV, APRÍL 2020

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Ponuková cena musí byť uvedená v EURO.
2. Ceny je potrebné uviesť v EURO celkom, z toho DPH a bez DPH, v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazu výmer pre všetky objekty, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu s 0,- DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovanú prácu, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu výmer pre všetky objekty predložené uchádzačom.
4. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, pre všetky objekty, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Položky (časti predmetu zákazky) uvedené vo výkaze výmer, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.
5. V cene uvedenej v návrhu zmluvy musia byť zahrnuté aj náklady na všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, STN a EN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
6. Výkaz výmer je potrebné naceniť v takej podobe ako bol vo verejnom obstarávaní predložený, nie je možné meniť čísla položiek, názvy položiek, merné jednotky a množstvo. Do predloženého výkazu výmer uchádzač doplní jednotkovú cenu a cenu za položku zaokrúhli funkciou ROUND na dve desatinné miesta. Podrobnosti výkazu výmer sú súčasťou projektovej dokumentácie.
7. Všeobecné zásady.
Výkaz výmer musí byť interpretovaný v spojení so všetkými ostatnými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu.
S dôrazom na technickú časť dokumentácie, t.j. ocenený bude výkaz výmer a všetky práce, ktoré sú zakreslené vo výkresovej časti a uvedené v technickej správe.
Pri oceňovaní položiek sa musia zohľadniť obchodné podmienky zmluvy o dielo a požiadavky objednávateľa.
Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v navrhovanej zmluvnej cene (akceptovanej zmluvnej hodnote) zhotoviteľ zohľadní:
 - a) všetky odborne vyhotovené práce, materiály, zariadenie zhotoviteľa, vybavenie a technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie diela, tak ako je požadované zmluvou bez ohľadu na skutočnosť či tieto práce, materiály, zariadenie zhotoviteľa, vybavenie a technologické zariadenia sú v položkách výkazu výmer výslovne uvedené alebo nie.
 - b) všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje zmluva od zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto zmluvou.

Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že ceny a sadzby, ktoré použije sú pre práce kompletne dokončené v súlade so zmluvou v každom ohľade. Ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie diela v súlade so zmluvou. Má sa za to, že náklady na pokrytie všetkých zmluvných požiadaviek týkajúcich sa zábezpek, poistení a podobne sú zahrnuté v navrhovanej zmluvnej cene (akceptovanej zmluvnej hodnote).

Všetky položky budú ocenené v EUR.

Nie je dovolené žiadnym spôsobom modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom pozmeňovať výkaz výmer, napr. vloženíím dodatočnej položky.

Platby sa vykonajú v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.

8. Oceňovanie

Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na ostatné zväzky súťažných podkladov vrátane všetkých nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s realizáciou predmetného diela.

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:

- náklady na dokumentáciu zhotoviteľa v zmysle požiadaviek dokumentácie, vrátane:
- nákladov na geodetické zameranie a domeranie uličných front a pracovných pruhov v dotknutom rozsahu ak bude potrebovať zhotoviteľ,
- nákladov na vypracovanie prípadného doplnenia realizačnej dokumentácie pre jednotlivé aktivity a jej prerokovania s objednávateľom, vrátane nákladov na zabezpečenie potrebných súhlasov a vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy,
- nákladov na vyhotovenie pasportu jestvujúcich prístupových ciest ako aj prilahlých nehnuteľností, a podrobného pasportu pri nehnuteľnostiach, ktoré by mohli byť pri realizácii jednotlivých aktivít poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou zhotoviteľa,
- nákladov na vypracovanie Projektu organizácie dopravy a jeho odsúhlasenie s DI a Políciou SR, vrátane poplatkov pre jednotlivé aktivity. Náklady na osadenie prechodného a obnovenie trvalého dopravného značenia, vrátane príslušných poplatkov,
- nákladov na vypracovanie Plánu protipovodňovej ochrany stavby, Kontrolného a skúšobného plánu, Havarijného plánu opatrení pri úniku látok škodiacich vodám, Plánu ochrany životného prostredia počas stavby, Projektu BOZP, vrátane nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie pre jednotlivé aktivity,
- nákladov na vypracovanie Projektu POV vrátane prerokovania s prevádzkovateľmi dotknutých inžinierskych sietí a zariadení a s majiteľmi dotknutých nehnuteľností a uzatvorenia príslušných zmlúv,
- nákladov na spracovanie plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
- nákladov na vypracovanie a plánu individuálnych komplexných skúšok,
- nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane porealizačného geodetického zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do katastra nehnuteľností, podľa požiadaviek objednávateľa,
- nákladov na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov po dobu výstavby a po ukončení realizácie pre trvalú prevádzku, vrátane špecifikácií bežných opráv,

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, medziskládok, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane oplotenia, poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), vrátane nákladov na skryvky a spätnú rekultiváciu dočasných záberov podľa požiadaviek uvedených vo vyjadreniach,
- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých inžinierskych sietí (vrátane ich prípojok, napájacích, ovládacích a signalizačných káblov, uzemnenia a prvkov protikoróznej ochrany) ich správcami a zaobstaranie potrebných povolení a súhlasov pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- náklady na sťažené podmienky pri súbehu a/alebo križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek potrebných povolení a vyjadrení pred zahájením prác vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov náklady bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na všetky opatrenia pri výkopových prácach (paženie, svahovanie, čerpanie podzemnej vody, pozorovacie vrty, údržba techniky atď.),
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na hutnenie lôžok všetkých potrubí a káblových vedení, obsypov, zásypov a násypov – po vrstvách podľa osobitných požiadaviek,
- náklady na vyčistenie a odvoz sute pri demolačných aj konštrukčných prácach,
- náklady na vyčerpanie a vyčistenie nádrží, potrubí a priestorov a odvoz odpadov na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na nakládku/vykládku, odvoz a likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- náklady na presun hmôt (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, apod.) na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií a uvedenie medzidepónií do pôvodného stavu (potvrdené majiteľom dotknutých pozemkov),
- náklady na všetky pomocné práce ako podoprenie konštrukcií, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia larsenových stien (vrátane ich kotvenia) vrátane zariadenia a odstránenia týchto pomocných prác a výkonov,
- náklady na dodávku a montáž všetkých prepojení rôznych materiálov rúrových vedení (prechodky, príruby, manžety atď.), náklady na dodávku a montáž spojovania všetkých rúrových vedení (zvary, hrdla, spojky, príruby atď.), vrátane odbočiek, náklady na vodotesné priestupy rúrových vedení stenami šachtiet, nádrží a komôr (šachtové vložky atď.),
- všetky náklady na montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné a drobné montážne materiály (dutinky, kablové oká, hmoždiny, skrutkový materiál, označovací materiál, výstražné tabuľky, kablové pásy, vývodky atď.),
- náklady na stratné,

- náklady na provízorne potrubné a káblové prepojenia, prestupy, obtoky (zriadenie, prevádzkovanie a odstránenie), zaistenie čerpacej techniky a prečerpávanie všetkých médií pre zabezpečenie súčasnej prevádzky počas výstavby a postupné uvádzanie nových objektov do prevádzky, vr. prípravných prác, zaistenia náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na všetky práce pre skúšky, tzn. na vykonanie všetkých skúšok (tesnosti, tlaku, atď.), monitoringov, kontrol, atestov a revízií vrátane médií pre jednotlivé aktivity, náklady na zapojenie, odvzdušnenie, prefúknutie, napustenie potrubia, a pod., vrátane prípravných prác,
- náklady na vyčistenie vybudovaných objektov od stavebného materiálu a preplach a dezinfekciu potrubia v prípade prekládok (napr. vodovodného potrubia),
- náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešenia, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady na vykonanie prác vyplývajúcich z požiadaviek dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy,
- náklady na rozobratie a spätnú úpravu komunikácie a chodníkov,
- náklady na čiastočné alebo úplné uzavretie komunikácií a za užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy vrátane poplatkov,
- náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
- náklady na čistenie zhotoviteľom používaných komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidáciu odpadov,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám počas výstavby vrátane provízorných potrubných a káblových prepojení, prestupy, obtoky (zriadenie, prevádzkovanie a odstránenie), vr. prípravných prác, zaistenia náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky, zaistenia povolenia a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce a dodané zariadenia až do doby ich prevzatia objednávatelom,
- náklady na vybavenie súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a štátnych organizácií potrebných k uvedeniu do prevádzky,
- náklady na všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiacie boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.),
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,

- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky dočasné práce neuvedené vo výkazoch výmer (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasné príjazdové komunikácie a pod.),
- náklady na zaškolenie obsluhy a skúšky.

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách.

9. Meranie vykonaných prác

Pokiaľ nie je uvedené inak vo výkaze výmer, bude sa merať iba trvalé dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom - SD a nie podľa technických špecifikácií a výkresovej časti). Vodovodné a kanalizačné potrubia sa budú merať v horizontálnom priemete vrátane prípojok.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ nebude uznávať; uchádzači majú stratné započítavať do jednotkových cien.

10. Verejný obstarávateľ umožňuje elektronickú fakturáciu a prijatie elektronickej faktúry.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Soblahov
Sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastúpenie: Marian Hudec, starosta obce
IČO: 00311987
DIČ: 2021079951
E-mail: starosta@soblahov.sk

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

„Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“

B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

SOBLAHOV, APRÍL 2020

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁČ

1.1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi (bod 1.2 časti B.3). Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

V prípade ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrhy zmlúv budú podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne.

1.2. Návrh Zmluvy o dielo:

Návrh Zmluvy o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

Mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Soblahov

Soblahov 470, 913 38 Soblahov

Marian Hudec, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

0603921001 / 5600

SK55 5600 0000 0006 0392 1001

00311987

2021079951

032 / 6528705

032 / 6528714

soblahov@soblahov.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach zmluvných :

Označenie registra podnikateľa:

Číslo zápisu:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (realizačný projekt) „Soblahov – splašková kanalizácia – I. časť“, ktorú vyhotovil Jaroslav Sulo, Chocholná – Velčice 411, 913 04 Chocholná – Velčice v auguste 2002 a Výkazu výmer z marca 2020, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“ (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/ZNH/3/2020. Jedná sa o výstavbu Stoky BD vrátane odbočiek.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa projektovej dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/ZNH/3/2020. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
4. Dielo musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 150 dní od odovzdania staveniska, najneskôr však do 30.11.2020; Predpoklad odovzdania staveniska: 06 /2020.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....,- Euro,
DPH%.....,- Euro,
cena s DPH.....,- Euro.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v zmluve upozorní.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - 3.1. plán organizácie dopravy počas prác vrátane zabezpečenia dočasného dopravného značenia, vrátane rozkopového povolenia,
 - 3.2. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska zhotoviteľa,
 - 3.3. vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí ich správcami, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v priestoroch staveniska a zápisničné prevzatie vytýčených inžinierskych sietí oprávneným zástupcom dodávateľa,
 - 3.4. plnenie povinností vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na stavenisko, a to v plnom rozsahu,
 - 3.5. koordináciu prác s prevádzkovou spoločnosťou TVK, a.s. – stredisko Trenčín , ako i s majiteľmi alebo správcami dotknutých objektov a zariadení,

- 3.6. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii a realizované v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR a realizované v zmysle požiadaviek uvedených v príslušných povoleniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií,
- 3.7. likvidácia a zdokladovanie likvidácie všetkých odpadov a prebytočných materiálov vzniknutých činnosťou pri realizácii diela,
- 3.8. 6 vyhotovení v obálkach a 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (na CD/USB) - projektu skutočného vyhotovenia. Zameranie objektov bude v S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme Balt (Bpv). Projekt skutočného vyhotovenia v elektronickej forme bude vo formáte DGN a DWG a bude dodržiavať štruktúru údajového modelu geografického informačného systému spoločnosti TVK, a.s., Trenčín,
- 3.9. príslušné skúšky tesnosti a kamerový monitoring kanalizácie v celej dĺžke realizácie, revízne správy súvisiace s realizáciou diela resp. jeho dielčích častí a s uvedením diela do prevádzky – v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR,
- 3.10. písomný protokol o schválení technického prevedenia a o prevzatí spätnej úpravy štátnej cesty – majiteľ Trenčiansky samosprávny kraj,
- 3.11. 6 vyhotovení - atestov a certifikátov na výrobky a materiály použité pri realizácii – platné na území SR,
- 3.12. úprava okolia do pôvodného stavu vrátane rozobratia a spätnej úpravy nielen komunikácie ale aj chodníkov a príslušného okolia, resp. príslušné úpravy v zmysle platného povolenia.
4. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizačné geodetické zameranie stavby, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

čl. V.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení a odovzdaní diela, resp. po ukončení a odovzdaní každej samostatnej etapy.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, resp. ceny každej samostatnej etapy, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

čl. VI.

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Soblahov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.

3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratáť stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok

požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- 6.1. Poskytovateľ podpory formou dotácie a ním poverené osoby,
- 6.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- 6.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 6.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 6.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 6.6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 6.1. až 6.5. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
„Soblahov – splašková kanalizácia“

Poskytovateľ finančných prostriedkov:	Ministerstvo životného prostredia SR
Forma podpory:	Podpora formou dotácie pre rok 2020 z Environmentálneho fondu
Oblasť:	B. Ochrana a využívanie vôd
Činnosť:	BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
Názov projektu:	Soblahov – splašková kanalizácia



Environmentálny fond

8. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

9. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
10. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
11. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
 - 11.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v podľa čl. IV bod 3.8. tejto zmluvy.
 - 11.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
 - 11.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
 - 11.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
 - 11.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
 - 11.6. Stavebný denník.
 - 11.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie.
12. Nedodanie dokumentácie v bode 11 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa.
15. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradí cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
16. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
 - 16.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v elektronickej forme,
 - 16.2. zápisnične odovzdať stavenisko,
 - 16.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 17.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
 - 17.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
 - 17.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
 - 17.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.
18. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Soblahov na predmetnú akciu a dotácie poskytnutej objednávateľovi z Environmentálneho fondu, resp. iných externých finančných zdrojov.
19. Zhotoviteľ súhlasí, že zhotovenie diela môže byť v prípade potreby vykonávané v samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od poveternostných podmienok, podľa finančných možností Obce Soblahov, v súlade so schváleným rozpočtom obce Soblahov na príslušný kalendárny rok a podľa úspešnosti Obce Soblahov pri poskytovaní dotácií a iných externých finančných zdrojov. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ môže u zhotoviteľa objednávať jednotlivé etapy predmetu zmluvy samostatne a to písomne vo forme objednávky. Každá objednávka bude v takomto prípade doručená zhotoviteľovi minimálne 10 dní pred začatím prác na predmetnej etape zhotovenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí, že v prípade, ak objednávateľ nebude mať zmluvne zabezpečené finančné prostriedky na zhotovenie niektorej z etáp predmetu zmluvy z rozpočtových prostriedkov Obce Soblahov alebo z externých finančných zdrojov do 31.12.2021, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2021.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - 1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatelovi.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
 - 2.1. Obec Soblahov zverejní na webovom sídle obce, alebo
 - 2.2. ak zmluva nie je zverejnená podľa bodu 2.1. tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Soblahov vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ súhlasí, že realizácia predmetu zmluvy môže byť vykonávaná vo viacerých samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od poveternostných podmienok a finančných možností Obce Soblahov a podľa potreby realizácie jednotlivých etáp. Ceny uvedené v tejto zmluve sú platné pre roky 2020 a 2021. V prípade, že niektorá z etáp diela nebude zrealizovaná do 31.12.2021, predmetná etapa sa realizovať nebude a účinnosti tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2021.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať postupne podľa jednotlivých samostatných etáp diela na základe objednávateľom vopred odsúhlaseného harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

8. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
10. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
11. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V, dňa

V Soblahove, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
*meno, priezvisko, funkcia
oprávnenej osoby zhotoviteľa*

.....
Marian Hudec
starosta obce

Príloha č. 1

ROZPOČET

Doplní uchádzač.

Príloha č. 2

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

(v podrobnosti min. týždňov).
Doplní uchádzač.