

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 501 - Mobiliár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

IČO:

46607871

IČ DPH:

SK2023484496

Projektant:

Stavokov projekt s.r.o., Brnianska 10, 91105 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 760,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	9 760,06	23,00%	2 244,81

Cena s DPH

v EUR

12 004,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 501 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 760,06

HSV - Práce a dodávky HSV

9 760,06

2 - Zakladanie

2 575,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 717,90

99 - Presun hmôt HSV

466,36

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 501 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 760,06

D HSV Práce a dodávky HSV

9 760,06

D 2 Zakladanie

2 575,80

1	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15- ocelový pätník	m3	0,840	450,00	378,00
2	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	7,992	275,00	2 197,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 717,90

3	K	936104211.R	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky , 90 l, s krytom	ks	1,000	175,00	175,00
4	M	553560003600.R	<i>Kôš odpadkový 90 l , s krytom</i>	ks	1,000	382,50	382,50
5	K	936124121.R	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	175,00	1 050,00
6	M	553560002400.R	<i>Lavička parková s operadlom, liatinová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek, dĺžky 1500 mm</i>	ks	6,000	358,00	2 148,00
7	K	936174311.R	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	155,00	465,00
8	M	553560009200.R	<i>Stojan na bicykel výšky 1000 mm, ocelový, jokel 50x20 mm , na zabetónovanie</i>	ks	3,000	135,80	407,40
9	K	936901.R	D+M Lamelové prekrytie skriniek - T-COM	kpl	1,000	850,00	850,00
10	K	936901.R1	D+M Ocelový pätník priemeru 152 mm, dl. 1200 mm	ks	8,000	155,00	1 240,00

D 99 Presun hmôt HSV

466,36

11	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	25,073	18,60	466,36
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------