ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

cl. I

Zmluvné strany

1. Zhotovitel PEMAL, s.r. 0.

Sidlo: Horna Suca 1075, 913 33
Zastupeny: Bc. Peter Kramar - konatel
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: SK98 1111 0000 0011 6881 1004
ICO: 46607871

IC DPH: SK2023484496

Oznacenie registra: OR OS Trencin

Cislo zapisu: 26093/R

Tel.: 0911 669 142

Fax:

(dalej len ,zhotovitel)

2. Objednavatel

Obec Soblahov

Sidlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Zastupenie: Marian Hudec, starosta obce
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobo¢ka Trenéin
Cislo uctu: 0040 3088 8125/ 7500

IBAN: SK42 7500 0000 0040 3088 8125
ICO: 00311987

DIC: 2021079951

Tel.: 032 /6528705

Mail: soblahov@soblahov.sk

(dalej len ,,objednavatel®)

¢l Il

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Rekons$trukcia centra obce
Soblahov a doplnenie oddychovej zony“ v rozsahu podla Projektu pre stavebné povolenie
.,Rekonstrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zény“, ktory vyhotovila
STAVOKOV PROJEKT, s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenc&in v novembri 2024, zak. &.
10/2023, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov Kk verejnému
obstaravaniu zakazky ,Rekonstrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zény*
(dalej len ,projektova dokumentacia“® alebo ,projekt’), ktoré je archivované
u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2025.

Zhotovitel' je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so stavebnym
zakonom a suvisiacimi STN a EN, podla projektovej dokumentacie sam, na svoje naklady
a svoje nebezpecenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,RekonStrukcia centra
obce Soblahov a doplnenie oddychovej zony“. Tato ponuka je archivovana ako sucast
dokumentacie u objednavatela pod spis. zn VO/PZ/1/2025. Tieto dokumenty (tzn. sutazné
podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolfovacom konani.

¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v . Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zadatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonc&enie prac: 1.2.1. do 150 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 11/2025.

Objednavatel umozniuje zhotovitelovi vykonavat’ stavebné prace aj po€as sobdt, nie vSak
pocas nediel.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatefl toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit’ prace, ktoré
nie su zahrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutocnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat' objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemozZzniujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlzuje o poCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsSetkym Zivelné
katastrofy a nepriazefi poc€asia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mobze zhotovitel prerusit’ prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota pocas preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost’
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Zze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajuce mesiacom v Case realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



7. VsSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitefa ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH.........oo 201 899,52............... ,- Euro,
b) DPH .......... YT 46 436,89............... ,- Euro,
C) cenNasSDPH.....cco 248 336,41............... ,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvniu cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozorni.

2. Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpocCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoCte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, straZzenie, osvetlenie,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou, spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

3.4.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.5.dodanie porealizachého zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme, dodanie dvoch
vyhotoveni projektu skutoného vyhotovenia stavby,

3.6.vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

3.7.dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

3.8. pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo kich znelisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani diela
a naklady na pripadné proti prasné opatrenia,

3.9. poistenie stavby podla tejto zmluvy predlozené pred zaCiatkom realizacie,

3.10. akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla zmluvy.

4. Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytonej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych



prav, zabezpec€enie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu doasného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
porealizacné geodetické zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel odovzda objednavatefovi pred
zahajenim prac dokumentaciu (napr. fotodokumentaciu) vytyCenia sieti a v pripade
zasahu alebo poskodenia siete zodpoveda zhotovitel vlastnikovi siete za Skodu, ktord mu
spoOsobi.

¢l V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela.

Faktura musi obsahovat vSetky udaje, ktoré vyzaduje platna pravna uprava Slovenskej
republiky. Udaje na faktire musia byt v stlade s Gidajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut driom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Zze supis vykonanych prac bude obsahovat
prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi fakturu na sumu znizenu
0 nevykonané prace, to znamena fakturu na sumu skutoéne vykonanych prac.

Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej doru€enia objednavatefovi. Za deh uhrady sa
povazuje den odpisania z uctu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat' 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatefla, Ze dielo prebera.



Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Stathemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu sku$ok je zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspor 3
pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urCit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VIL.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢éna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaCina plynut odo dria odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Zze pocCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zarucnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢&ase, najneskdér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

c¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vysSke 300,- Euro za kazdé porudenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.



g

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami stavebného
zakona v plathom zneni.

Do stavebného dennika mo6Zzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektove;j
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat' stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ur¢eny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Soblahov.

O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat’ dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat’ objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitelom nie je
objednavatel viazany podmienkami €l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.



c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoChovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu

o odbornej spbsobilosti na vybrané c&innosti podfa stavebného zakona (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava
EU. V pripade, ak bude stavbyvedtcim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej
spésobilosti na vybrané cinnosti podla stavebného zakona (konkrétne stavbyveduci pre
plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podia prava EU, tak
sa Zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre
poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy) hostovanie alebo
usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebnych inzinierov.
Meno osoby stavbyveduceho je povinny Zhotovitel oznamit Objednavatelovi najneskor pri
preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v
Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak
by pocas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v
den tejto zmeny predlozit Objednavatelovi fotoképiu dokladu o odbornej spbsobilosti na
vybrané ¢innosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak Zhotovitel tuto svoju
povinnost’ nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vysSke 500,- € za kazdy, aj zacCaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma Objednavatel pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Vys$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatefa na
nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v plnej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny
zabezpedit' stalu pritomnost’ stavbyveduceho na stavenisku pocas realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok

3.

a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Soblahov a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

Objednavatel ma pravo kedykolvek pocCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), €i je dielo zhotovované
riadne, kvalithe a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumozZnenie kontroly (a to aj za neumoZnenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v ddésledku poruSenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a

prevzatim diela, ale aj kedykolvek poas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, €i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat' takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat' od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani



alebo odobratych vzoriek budu poukazovat’ na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzZite.

V pripade, ak by doSlo k ukoncCeniu tejto zmluvy akymkofvek spdsobom, je zhotovitef
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcCas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto uCelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnu moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas posSkodeného podfa § 29 zakona ¢&. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi akukofvek zmenu udajov
o subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatefa a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v uUmysle zadat
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat tovar, uskuto¢novat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Zze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pinit, o si v pripade pochybnosti mdzZe overit objednavatel séam vyziadanim
si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo
vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit,
ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkofvek z vysSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.



7. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetu tejto zmluvy, bude

10.

11.

12.

13.

14.

potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realizaciu predmetnej aktivity znevyhodnenych uchadzacov, v zmysle § 8
zakona €. 5/2001 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov: osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotnym postihnutim a starSich
pracovnikov. Forma zamestnania tychto osdb nie je urCenda, t. . mbéze sa jednat o
pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, Ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzaCov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,

nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

10.1. Dokumentacia skutoc¢ného vyhotovenia diela.

10.2. Porealizacné geodetické zameranie diela, geometricky plan na katastralne ucely.
10.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

10.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

10.5. Doklady o nakladani s odpadom.

10.6. Stavebny dennik.

10.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 10 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatefa, aby pocCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpedit poriadok a vzniknuté néaklady oductovat z fakturacie
zhotovitefla.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢€l. IV tejto zmluvy. Suc€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.



15. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:
15.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,
15.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,
15.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

16. Zhotovitel sa zavazuje:
16.1. viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,
16.2. dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,
16.3. dodrzat’ predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
16.4. oznacit’ stavbu na viditeflnom mieste, v sulade so stavebnym zakonom a stavebnym
povolenim.

17. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto zmluvu o dielo v pripade, Zze ponuknuta
cena bude presahovat’ vysku sumy finanénych prostriedkov planovanych v rozpoc¢te Obce
Soblahov na predmetnu akciu.

18.0bjednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

19.Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
v8etkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Zze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

20.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na pozZiadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.



¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, t,j. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Soblahov zverejni Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 ObcCianskeho zakonnika).

O nadobudnuti ucinnosti zmluvy svedC€i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Soblahov vyda u€astnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pocCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpe it odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvne;j
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej



strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpocCtu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

9. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za dorucené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym Cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vS8etkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Hornej Suci, dina 27.10.2025 V obci Soblahov, diia ................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
....... BcPeterKramar MananHudec

konatel spolo¢nosti PEMAL, s.r.o. starosta obce



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha ¢é. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.

Priloha €. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Ak je relevantné doplini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodéavatelov uchadzac
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



